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CONTRATO DE OBRA No. O E)O

DE 2019

| CONSTRUCCION

OBRAS DE ESTABILIZACION Y |

' QBJETO REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD.
40QN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - |
CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, |
BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL |
QUINDIO”. MODULO 3: OBRAS ESTABILIZACION DE LA VIA |
RIO VERDE -PIJAO (COD. 40QN03) - 4 PUNTOS CRITICOS.
CONTRATANTE DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
NIT: 890-001639-1
CONTRATISTA: CONSORCIO PQE |
NIT: 901351047-1 |
' REPRESENTANTE: ELBER ZAPATA MAYA
G.C. 7.561.962 expedida en Armenia
REGIMEN Comun
TRIBUTARIO: _
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES |
' VALOR: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS |
| SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($483.752.875) INCLUIDO
| AIU E IMPUESTOS
DIRECCION: Calle 19 No. 12-32 local 1
' TELEFONOS: 7311134-3148859267
' PLAZO DE El plazo de ejecucion del contrato serda de NOVENTA (90) DIAS
' EJECUCION: CALENDARIO, contados a partir de la suscripcién del acta de
inicio; vigencia presupuestal SGR 2019-2020 conforme al Acuerdo
. No. 59 del 20 de septiembre de 2019. '
|

Entre los suscritos a saber: JUAN ANTONIO OSORIO ALVAREZ, mayor y domiciliaco en
Armenia Q., identificado con la cédula de ciudadania No 7.540.880 expedida en Armenia. obrando
eninombre y representacion del Departamento del Quindio, en calidad de Secretario de Aguas e
Infraestructura, segun Decreto de nombramiento No. 000334 de 06 de junio de 2017, expedido
por el sefior Gobernador del Quindio, debidamente autorizado para celebrar el presente acto de
copformidad con el articulo 11 numeral 3, literal b) de la ley 80 de 1993, la ordenanza No. 017 del
25|de Octubre de 2019, emanada de la Honorable Asamblea Departamental, en concordancia
con el Decreto 653 de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA, ACTUALIZA Y COMPILA
EL MANUAL DE CONTRATACION DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO” y quien para efectos
de| presente contrato en adelante le denominara EL DEPARTAMENTO, de una parte y de la otra
CONSORCIO PQE, identificado con NIT. 901351047-1, representado por ELBER ZAPATA
MAYA, identificado con C.C. No. 7.561.962 expedida en Armenia, con domicilio en la Calle 19
Ng. 12-32 local 1 en el Municipio de Armenia Quindio, teléfonos: 7311 134-3148859267, quien en
adelante para efectos de este contrato se llamara EL CONTRATISTA, celebramos el presente
coptrato de obra que se regira por las clausulas que se anotan a continuacion y en lo no previsto
en ellas en la Ley, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1.- Que mediante Resolucién
10R16 del 13 de diciembre de 2019, el Gobernador del Departamento del Quindio declaré la
urgencia manifiesta y dispuso la celebracion de unos contratos aplicando la modalidad de
coptratacion directa. 2.- Que la Secretaria de Aguas e Infraestructura adelantd la invitacién
puplica No. 03 de 2019 cuyo objeto es: “CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION Y
REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACION DE LA
VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y
CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”. MODULO 3: OBRAS
ESTABILIZACION DE LA VIA RIO VERDE -PIJAO (COD. 40QN03) - 4 PUNTOS CRIT, 0s”,
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en la modalidad de CONTRATACION DIRECTA, sefialado en el articulo 2 numeral 4, literal a)
reglamentado por el Decreto 1082 de 2015. 3.- Que la invitacién publica No. 03 de 2019 de
contratacion directa para la seleccion del contratista fue publicado en la pagina web
www.quindio.gov.co, el dia 17 de diciembre de 2019. 4.- Que el numeral “2.4. CIERRE DEL
PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS’ de la Invitacién Publica No. 03 de 2019, establecio:
“(...) La entidad recibira ofertas hasta el dia 23 de Diciembre de 2019 hasta las 08:30 AN,
conforme se establecié en el cronograma de la invitacion y solo se recibiran hasta completar
diez (10) ofertas, lo primero que ocurra (...)". 5.- Que el dia 23 de diciembre de 2019 siendo
las 08:31 am, se levanté acta de audiencia de cierre y sorteo mediante balotas donde se dejo
constancia que: “(...) las diez (10) ofertas fueron recepcionadas en su totalidad siendo la ultima
oferta, es decir la Numero 10, radicada el dia 19 de Diciembre de 2019 a las 10:08:32 AM" 6.-
Que las ofertas entregadas y registradas dentro de la Invitacién Publica No. 03 de 2019 fueron:

No. NOMBRE OOIR:E\g(é“TSEOCIAL DEL FECl‘é]}:I.FRI-rIE%RAA DE OBSERVACIONES
1 Jhoany Alexander Tob6n Mufioz 018%132:};280;\?\*1 Eg;ﬁizgﬁgdfs} i
2 Diego Fernando Zamora Herrera 013%13%;3210;?‘4 Sg;iiasgﬁ:dg
3 Consorcio Via Pijao 013{?:5112:!32;30;% Egg:égaggﬁ:d(gs}

4 Consorcio Rio Verde 0155?;32:;0260;’?-‘1 Eggrzgasgﬁ:d(gg
5 Consorcio Armenia 15—:'142;’22&9 Eggrrzgsas:ﬁ:df;
6 Fernando Arturo Angel Peldez 15;?3?2;1? Eggrzgasgﬁ:d(gg
7 Consorcio PQE 1(??552:‘? Eggrreegas:ﬁasdfs).
8 Consorcio Vias Quindio 1(,9;?52;22,119 fggrzg:sgﬁ:df;
9 Enrique Lourido Caicedo 10951552,2;19 Egéﬁzgg,asgﬁ:d(gé
10 Consorcio Pijao 2019 110?6182:;22[);%1 Egéigasgﬁ:dg; |

7.- Que acto seguido, en presencia de los participantes, se procede a dar cumplimiento a lo
establecido en el numeral 2.4 CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS: “(...) La
entidad realizaré entre los participantes, los cuales no podrén ser un numero superior a diez (10)
oferentes, un sorteo mediante balotas, a las que se asignaran numeros del 1 al 10, que sera el
orden de revisién de las propuestas (...)". 8.- Que se procedié a efectuar el sorteo mediante
balotas, invitando a los asistentes a sacar la balota conforme al orden en que fueron radicadas
las propuestas dentro de los términos establecidos en la Invitacién Publica, y el resultado del
anterior procedimiento fue el siguiente:

No. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE | MO DF BALOTS |
1 Jhoany Alexander Tobon Mufioz 10
2 Diego Fernando Zamora Herrera 9
3 ' Consorcio Via Pijao 7
4 Consorcio Rio Verde ' 8
5 Consorcio Armenia 5
6 Fernando Arturo Angel Pelaez 6
T Consorcio PQE 1
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} 8 Consorcio Vias Quindio 2
, 9 Enrique Lourido Caicedo 4
10 Consorcio Pijao 2019 3
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Que una vez agotado el objeto de la referida audiencia se dispuso la revisién de la primera
puesta del oferente a quien le correspondié mediante sorteo la balota Nro. 1. CONSORCIO
E. 10.- Que se procedié a la verificacién de requisitos habilitantes de la oferta presentada por
CONSORCIO PQE representada por el Ingeniero ELBER ZAPATA MAYA, cumpliendo con los
uisitos exigidos y la verificacion de la misma fue publicada en la pagina web
w.quindio.gov.co. 11.- Que una vez cumplido el tramite establecido en la invitacion publica No.
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de 2019 - Contratacién directa, conforme con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto
lamentario 1082 de 2015 y la Resolucion 10216 de 2019 se debe adjudicar el contrato. 12.-
e mediante Resolucién No. 10448 del 23 de Diciembre de 2019 se adjudicé la Invitacion
plica No. 03 de 2019 contratacion directa al proponente CONSORCIO PQE, identificado con
. 901351047-1, representado por ELBER ZAPATA MAYA, identificado con C.C. No. 7.561.962
pedida en Armenia, por un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
TECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE
83.752.875) INCLUIDO AIU E IMPUESTOS. 13.- Que con fundamento en lo anterior, el
sente contrato se regira por el siguiente clausulado; CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:
ONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA RIO
RDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS
DD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL
PARTAMENTO DEL QUINDIO”. MODULO 3: OBRAS ESTABILIZACION DE LA VIA RIO
RDE -PIJAO (COD. 40QNO03) - 4 PUNTOS CRITICOS”. CLAUSULA SEGUNDA -
ILIGACIONES DE _LAS PARTES A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
LIGACIONES GENERALES: 1. De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley
) de 2002, el contratista debe acreditar durante toda la vigencia del contrato, el cumplimiento
las obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral de salud, riesgos laborales,
nsion y aportes a Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
yervicio Nacional de Aprendizaje SENA. 2. Presentar informes de las actividades realizadas
a acceder a cada uno de los pagos y en todo caso cuando asi lo requiera el Interventcr del
ltrato. Se debe incluir registro fotografico del desarrollo de la obra. 3. Obrar con lealtad,
gencia, oportunidad y buena fe en la ejecucion del contrato, evitando dilaciones injustificadas
las actividades contratadas y procurando por el estricto cumplimiento en el cronograma de

actividades especificado por el ejecutor de la obra. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Ademas de
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derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
ndiciones sefialadas en la invitacion publica y demas Documentos del Proceso, vigente durante
zjecucion del contrato, el Contratista se obliga a: 1. Cumplir con las condiciones establecidas
los Documentos del Proceso de Contratacion. 2. Desarrollar el objeto del Contrato en las
ndiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de
ttratacion. 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Cnico, en la invitacion y demas Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad
alquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del
ntrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos
contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones)
dentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
mplementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 8.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de
la oferta. 9. Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista, el de
los|integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a un grupo
empresarial. 10. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique
una modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato,
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o seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
feridas en Colombia o en el extranjero. 11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia
itica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
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reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP). 13. Informar periédicamente la
composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial
o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 14.
Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que impliqgue una
modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato,
como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero. 15. Ejecutar la obra descrita en el objeto, con las
caracteristicas técnicas y en las cantidades que se establecen en los presupuestos de obra y
demas documentos previos del proceso. 16. Suministrar, transportar e instalar todos los
materiales requeridos para la ejecucién de cada uno de los items del contrato, los cuales deberan
ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las
especificaciones técnicas requeridas. 17. Consultar a la persona encargada de ejercer la
vigilancia y control a la obra y al Departamento del Quindio, las inquietudes que se presenten con
relacidn a la ejecucion del contrato. 18. Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan,
con miras a la entrega final. 19. En caso de que los elementos de obra construidos y/o instalados,
antes de la entrega final de la obra, asi estén recibidos a satisfaccién por el interventor, sufran
dafios por falta de proteccién, estos dafios seran consultados y revisados con la persona
encargada de ejercer la vigilancia y control y en caso de necesidad de reparaciones,
reconstrucciones o cambios de los elementos, estos seran a cuenta del Contratista, sin costo
alguno para el Contratante. 20. Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y
seguridad industrial de todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma permanente
o temporal. 21. En caso de ser necesaria la incorporacion, modificacion, supresién o aclaracion
de algunos de los items de obra u otro aspecto del contrato, el contratista debera presentar al
interventor un informe que incluya el analisis detallado de ello teniendo en cuenta las condiciones
de la obra, en todo caso se requerira de la aprobacion del Secretario de Aguas e Infraestructura
del Departamento y la suscripcion del respectivo documento por ambas partes del contrato en el
que conste de manera especifica tal situacién. 22. Instalar una valla informativa de la obra objeto
del contrato en cada uno de los sitios a intervenir, la dimensién es de 5x2=10 metros cuadrados
(m?). El formato de la valla sera entregado por la persona encargada de ejercer la vigilancia y
control a la obra, al momento de la suscripcion del acta de inicio del contrato. 23. Mantener al dia
una relacién de los trabajadores de la obra, realizando el seguimiento y control de los pagos al
Sistema de Seguridad Social y el uso de equipos de seguridad industrial. En los mismos términos,
realizara el seguimiento y control de los subcontratos por actividades especializadas que deban
suscribirse para el desarrollo de la obra, en caso de ser necesarios. En todo caso empleara el
personal técnico capacitado e idoneo para la ejecucion de la obra. 24. Realizar dos (2)
publirreportajes en un diario de amplia circulacién de la regién, dando a conocer a la comunidad,
el inicio y el avance de la obra a su cargo, previa revisién y aprobacion del contenido por parte
del Interventor del Contrato y su supervisor. También debe realizar un (1) publirreportaje al final
de los trabajos en un diario de amplia circulacién de la region y en un medio digital. Debera realizar
3 publicaciones en emisora radial al inicio (1), durante el desarrollo (1) y al final de los trabajos
(1), dando a conocer a la comunidad el avance y estado de los trabajos proyectados. 25. Brindar
apoyo a la entidad contratante para corregir en el menor tiempo posible, los desajustes que se
puedan presentar y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o
solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaran a surgir durante la ejecucion de la
obra, buscando en todo caso mantener el equilibrio econémico entre las partes. 26. Cumplir las
especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, ambientales y presupuestales
establecidas en el contrato de obra y en los demas documentos previos que hacen parte del
proceso de seleccidn contractual. 27. Como parte integrante de las especificaciones de la obra
se incluyen las de manejo ambiental, en consecuencia, el contratista debera elaborar el Plan de
Adaptacion a la Guia Ambiental (PAGA), el cual se implementara y se le dara estricto seguimiento
durante la ejecucion de los trabajos. 28. Cumplir con lo establecido en la Resolucion 541 de
diciembre 14 de 1994 por el Ministerio del Medio Ambiente, referente al cargue, descargue,
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transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos
y agregados sueltos, de construccion y de demolicién. Para ello, debera presentar a la
Intgrventoria, certificados que constaten el buen manejo y disposicién de los materiales y
escombros que resulten de las actividades de obra. 29. Presentar al interventor de la obra, los
cropogramas de obra. 30. Cumplir la ejecucion del contrato dentro de los pardmetros de costo,
tiempo y calidad que se pacté. 31. Informar por escrito, en el menor tiempo posible, la ocurrencia
de |situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al interventor de la cbra,
recomendando las acciones que se deben tomar para solucionar el problema, siempre que
afe¢ten o puedan afectar Ia adecuada ejecucion del contrato. 32. Elaborar, bajo su
responsabilidad, las actas de obra, verificando que la informacién financiera acumulada, las
modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para el pago, el valor de la obra ejecutada y
la informacion adicional estén correctas, para lo cual anexara un balance general de lo ejecutado
hasta el momento. 33. Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que
puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen
las mplicaciones de tales eventos. 34. Entregar la obra al Departamento del Quindio y al
intefventor con las caracteristicas técnicas y las cantidades pactadas. 35. Abrir un libro desde el
dia|que se inicien las actividades de obra, en el cual quedaran consignadas todas las
observaciones o sugerencias como registros de medidas, cantidades de obra gjecutadas,
ensayos de laboratorio, controles de calidad a los materiales, accidentes laborales y en general,
las indicaciones e instrucciones que el interventor de |a Obra considere necesarias para el normal
fungionamiento de las operaciones. Todo aquel que escriba algo en el libro, debera firmar y
colocar la fecha tanto de la anotacién como de lo ocurrido. El responsable de llevar al dia este
diario sera el residente de obra o en su defecto la persona que el contratista designe para tal fin,
quien esta en la obligacién de presentarlo al interventor del contrato. Una vez terminada la cbra
eéste se debe entregar a la Entidad. 36. Atender las recomendaciones que la entidad le haga a
traves del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control del contrato con el fin de lograr
unaladecuada ejecucion del objeto contractual y sus obligaciones. 37. Presentar informes de las
actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos y en todo caso cuando asi lo
reqyiera la persona encargada de ejercer la vigilancia y control al contrato. Se debe incluir registro
fotografico del desarrollo de la obra. 38. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia
y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningtn tipo de subordinac on,
ni vinculo laboral del CONTRATISTA con el Departamento del Quindio. 39. Elaborar informes
perigdicos semanales, que contengan la descripcion detallada de las actividades realizadas. 40,
Guardar la debida y completa reserva sobre la informacién y los documentos de que tenga
conqgcimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecucién del contrato. 41. Responder por
sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del contrato y de la ejecucién del mismo
de donformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios. 42. Suministrar la informacién necesaria para proyectar y suscribir el acta final.
comp requisito previo al pago final. 43. Suscribir el acta de liquidacién del contrato, dentro de los
términos establecidos por la normatividad vigente. 44. Apoyar en la proyeccion de respuestas de
los R.Q.R (Peticiones, Quejas y Reclamos) a las entidades involucradas y comunidad en general
que ge generen durante el desarrollo de la obra. 45. Entregar la informacion necesaria en caso
de ser requerida por el interventor del contrato, para la presentacion de informes de seguridad,
calidad, costo o plazo de la obra, a la comunidad de manera que las entidades involucradas v la
comunidad en general, encuentre la informacién del proyecto de forma clara y precisa. 46.
Presgentar a la persona encargada de ejercer la vigilancia y control del contrato, los informes y
socidlizaciones de obra realizados durante el periodo y ejecucion de la obra, hasta realizar Ia
entrega a entera satisfaccién a la comunidad y/o entidad pertinente. 47.Se realizara socializacién
de lal obra con la comunidad, la cual sera ejecutada por el contratista con el acompafiamiento de
la Secretaria de Aguas e Infraestructura, dichas socializaciones seran programadas al inicio y al
final de la obra en comun acuerdo con las entidades Involucradas. 48. Presentar a la interventoria
los informes y planes de accién realizados durante el periodo y ejecucion de la obra, hasta realizar
la entrega a entera satisfaccion a la comunidad. 49. Informar oportunamente a la interventoria y
al Dgpartamento sobre cualquier situacion que pueda presentarse en la ejecucién del contrato de
obraly que afecte el normal desarrollo de ésta. 50. En caso de requerir en desarrollo del contrato:
suspension, adicién y/o prérroga del mismo, el contratista debera radicar la respectiva solicitud a
la entidad contratante, con diez (10) dias de anticipacion a la fecha de terminacion del contrato.
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para su estudio y considerar la aprobacion. 51. Como parte integral de los compromisos tecnicos
establecidos para el desarrollo del proyecto, €l contratista formulara y dara estricto seguimiento y
cumplimiento al Plan de Manejo de Transito (PMT), el cual debera ser previamente aprobado por
el Instituto Departamental de Transito del Quindio (IDTQ). B) OBLIGACIONES DEL
CONTRATANTE: 1. Ejecutar cumplidamente los pagos sefialados en el contrato para cubrir €l
valor del mismo. 2. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a traves del
funcionario designado para ejercer vigilancia y control. 3. Exigir y verificar por intermedio del
funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control, el cumplimiento de las obligaciones del
contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pension y riesgos
laborales, asi como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello). 4. Liquidar el
contrato. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Para todos
los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se fija en la suma de:
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($483.752.875) INCLUIDO AlU E
IMPUESTOS. El Departamento del Quindio cancelara al contratista el valor total del contrato, a
precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento
(100%), asi: a). Se entregara al contratista a manera de ANTICIPO, el treinta por ciento (30%)
del valor del contrato. El anticipo debera ser invertido en la ejecucion del contrato segun el plan
de inversion del mismo presentado por el contratista. b). Pagos parciales, correspondientes al
Noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, de acuerdo con la cantidad gjecutada del
objeto de la obra, los items de obra desarrollados, debidamente revisados Y aprobados por la
interventoria y el presupuesto disponible. En cada pago parcial y/o final se amortizara el anticipo.
A cada una de las actas se le descontara las retenciones y deducciones de ley. c). Un altimo
pago, correspondiente al diez por ciento (10%) restante del valor total y/o del balance final del
contrato, que sera cancelado al contratista previo a la entrega y recibido final a satisfaccion de
las actividades del objeto contratado y a la suscripcion del acta final. A este pago se le descontara
las retenciones y deducciones de ley. NOTA 1: Todos los pagos quedan condicionados
adicionalmente a que el contratista acredite el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad
social integral y parafiscal a los que haya lugar en los términos de ley. No obstante se aclara que
el no pago del anticipo por el tiempo que demora los tramites administrativos, no es excusa para
que el contratista no inicie la ejecucion del contrato. Las actas de obra deberan ser suscritas por
el contratista y refrendadas por el Interventor del contrato, debiendo ademas ir acompafadas por
los siguientes documentos: Seguimiento al programa de inversién actualizado (Aplica para el
anticipo). Memorias de calculo de cantidades. Balance de la ejecucion de actividades. Copia de
bitacora del periodo a cancelar. Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pension,
Riesgos Laborales, Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo. Factura de venta
cumpliendo con las normas generales establecidas. Certificado expedido por la persona
encargada de la vigilancia y control del contrato que se suscriba, avalando el pago del respectivo
periodo. Copia de la pactacion de precios (En caso de suscribirse). Certificado expedido por la
Interventoria, con el cual se certifica el cumplimiento en el seguimiento al Plan de Adaptacion a
la Guia Ambiental (PAGA) desarrollado e implementado para la obra. Certificado expedido por la
Interventoria, con el cual se certifica el cumplimiento en el seguimiento al Plan de Manejo de
Transito (PMT) desarrollado e implementado para la obra. Acta de mayores y menores cantidades
(En caso de suscribirse). Para el pago de la Ultima acta, se debe presentar el acta de recibo
definitivo de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. NOTA 2: La
Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: Los dineros a cancelar seran consignados en la CUENTA que EL
CONTRATISTA indique por escrito al legalizar este contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Los
gastos ocasionados por la suscripcion, perfeccionamiento y legalizacion del contrato tales como
publicaciones, garantias, tributos de orden nacional y local, fotocopias, entre otros gastos,
correran a cargo del Contratista. Los gastos en que incurrira el contratista son entre otros:
Estampilla Bienestar Adulto mayor 3%, Estampilla Pro- desarrollo 2%, Estampilla Pro — Hospital
2%. Estampilla Pro — Cultura 1%. Contribucion especial 5%. CLAUSULA CUARTA -
MODIFICACIONES A LOS ITEMS: Las modificaciones relacionadas con los items y con las

cantidades de obra del presente contrato que sea necesario realizar, se haran de comun acuerdo
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y e consignaran en las actas de recibo de obra. CLAUSULA QUINTA — PLAZO Y LUGAR DE
EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato sera de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO,

contados a partir de la suscripcion del acta de inicio; vigencia presupuestal SGR 2019-2020
conforme al Acuerdo No. 59 del 20 de septiembre de 2019. El plazo para la liquidacion del contrato
sefa de SEIS (6) MESES contados a partir del vencimiento del plazo de ejecucion del mismo.

PARAGRAFO: La obra le sera recibida por el Departamento al contratista cuando esté apta para

su|uso y goce es decir dada al servicio y libre de escombros. LUGAR DE EJECUCION DEL
CONTRATO DE OBRA: Las obras proyectadas a ejecutar mediante el contrato de obra publica

se|ubican en los siguientes puntos de la via Rio Verde — Pijao:

PUNTO COORDENADAS ABSCISA
1 N4,38918 W -75,72195 K02+600
2 N4,38525 W -75,72188 ! K03+100
3 N4,37965 W -75,72013 ! K03+900
4 N4,37663 W -75,72163 j K04+500

CUAUSULA SEXTA - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presente

contrato se encuentra soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5014 del

16|de diciembre de 2019, rubro 06 — 5 -3 12 4 14 9 42 — 70, Concepto: “CONSTRUCCION

OBRAS DE ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD.
40QQN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09),

MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL

QUINDIO”. Fuente: SGR”". Fuente: SGR, por valor d¢ CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($483.752.875) Incluido AIU. CLAUSULA SEPTIMA- GARANTIAS: A)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el
Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion
de|la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica Condicién
' Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ DEPARTAMENTO DEL QUINDIO identificada con NIT.890.001.639-1
begneficiario
Amparo | Vigencia Valor Asegurado |
Cumplimiento general del Hasta la liquidacion 20% del valor total
contrato y el pago de las multas | del contrato del contrato
y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan
Buen manejo y correcta Hasta la liquidaciéon | 100% del valor del
inversion del anticipo del contrato anticipo
Pago de salarios, Plazo del contrato y | 15% del valor total del
prestaciones sociales legales | tres (3) afios mas. contrato.
Amparos, e indemnizaciones laborales
vigencia y del personal que el Contratista
valores haya de utilizar en el territorio
asegurados nacional para la ejecucion del |
contrato j I
Estabilidad y calidad de las Cinco (5) afos | Veinte (20%) del valor
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de | final de las obras
satisfaccion la fecha de
suscripcion del Acta ‘
de Recibo Definitivo i
a satisfaccion de las |
obras por parte de
la Entidad |

Tomador social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén

Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
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| l sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la |

’ sociedad podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de

| cada uno de los integrantes.

« Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

¢« Numero y afio del contrato

¢ Objeto del contrato

Informacion : ;
fecesara aentie. | Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
| $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razdn de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. B) ESTABILIDAD DE
LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA. El Contratista sera responsable de la reparacion de todos
los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del
Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por €l y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El
Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha
del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto. Si
la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra
hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia. Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a
juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas
a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones. C) GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL El Contratista debera contratar un seguro
que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

| Caracteristica Condicioén
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO identificada con NIT. 890.001.639-1
Asegurados

y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

_ sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador « No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de

los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal
o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
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estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
Intégrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

No debe ser inferior a:

| 1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual
a mil quinientos (1.500) SMMLYV.

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

Vs 3. Cuatrocientos (400) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil

quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLYV.

| 4. Quinientos (500) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil
(5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

5. Elcinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a
diez mil (10.000) SMMLYV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo
setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y DEPARTAMENTO DEL QUINDIO identificada con
NIT.890.001.639-1

Am

Responsabilidad Civil Extracontractual de |a Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Su bcontratistas autorizados.
paros El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

* Numero y afo del contrato

Infdrmacisn . ijelo del contrato
nedesaria dentro » Firma del representante legal del Contratista _
de la poliza *» Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420.20 aproximar a
, $14.980.421 |
En g

(109
sala
para
cum
conl
cont

sta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
o) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
fios minimos mensuales legales vigentes. Este seguro debera constituirse y presentzrse
aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia Unica de
plimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que
even asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles E|
ratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil

extracontractual. NOTA 1. El contratista debera hacer entrega de estas garantias a la entidad,
las quales seran aprobadas por la misma, de acuerdo con lo sefialado en el inciso segundo del

artic
fech
aum

ulo 41 de la ley 80 de 1993. NOTA 2. El contratista se obliga a aportar las garantias a la
a de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se
ente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. CLAUSULA OCTAVA -

REPOSICION DE LA GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA repondra el monto de la garantia

unica cada vez que en razon de sanciones impuestas o por otro hecho se disminuyere o agotare,
es decir cuando por razén de siniestros se afecte su valor. CLAUSULA NOVENA - PENAL
PECUNIARIA: Las partes acuerdan que en caso de incumplimiento total del contrato, EL

CONTRATISTA pagara al DEPARTAMENTO, el 10% del valor del contrato. En caso de

incu

plimiento parcial, dicho valor sera del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Estos

valones se pactan a titulo de estimacion anticipada pero parcial de perjuicios. La cuantia de |a
pendl pecuniaria sera deducida de las sumas que por cualquier concepto se deban al
CONTRATISTA y si fuere necesario de la garantia de cumplimiento del contrato, llegandose en
ultima instancia al cobro por la via jurisdiccional para el saldo no cubierto: De conformidad con el

artic

ilo 1594 del Cédigo Civil, con el pago de la pena no se entiende extinguida la obligacién

principal. CLAUSULA DECIMA - MULTAS: Las partes acuerdan que cada vez que se presente
incumplimiento total o parcial del contrato por parte del contratista, éste debera pagar al
Departamento, una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato. PARAGRAFO
PRIMERO: Las multas a que se ha hecho referencia se causaran por el simple incumplipgniento y
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los perjuicios que EL CONTRATISTA cause al DEPARTAMENTO podran hacerse efectivos en
forma separada. Si durante la ejecucion del contrato el valor total de las diferentes multas
aplicables excede el 10% del valor estimado del contrato, EL DEPARTAMENTO podra declarar
su caducidad. La aplicacién de las multas se hara mediante resolucion motivada que se sometera
a las normas previstas para el procedimiento gubernativo y su aplicacion se entendera sin
perjuicio de que, en el caso de mediar las causales establecidas en el contrato, EL
DEPARTAMENTO puede declarar su caducidad y hacer efectiva la Clausula Penal Pecuniaria.
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA renuncia a la constitucion en mora que tenga que
hacer el Departamento. CLAUSULA DECIMA PRIMERA - TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERAL: EL DEPARTAMENTO podra terminar, interpretar o modificar
unilateralmente, el presente contrato en los términos de los articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de
1993 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CADUCIDAD: EL DEPARTAMENTO podra declarar la
caducidad del presente contrato cuando: a). Se presenten hechos constitutivos de incumplimiento
de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecten de manera grave y directa la
ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, en los términos del
articulo 18 de la ley 80 de 1993. b). Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas
de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho,
de acuerdo con inciso 2, del numeral 5, del articulo 5 de la ley 80 de 1993. PARAGRAFO: La
declaratoria de caducidad se hara mediante resolucién motivada y una vez en firme EL
CONTRATISTA solo tendra derecho a que se le reconozca y pague el servicio prestado de
acuerdo con las estipulaciones del contrato que no se le hubiere cubierto hasta el momento.
CLAUSULA DECIMA TERCERA - SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES: El presente
contrato debera someterse a la ley nacional. CLAUSULA DECIMA CUARTA - CESION DEL
CONTRATO: EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato sin previa autorizacion escrita de EL
DEPARTAMENTO, segun lo sefialado en el inciso 3 del articulo 41 de la ley 80 de 1993. Si al
CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, debera ceder el presente
contrato previa autorizacion escrita del DEPARTAMENTO, y si ésta no fuere posible, debera
renunciar a su ejecucion, de conformidad con lo establecido en el articulo 9, inciso 1, de la ley 80
de 1993. En aras de asegurar la solvencia econémica del contratista durante el tiempo de
ejecucion del contrato y su liquidacion, asi como la amortizacion del anticipo y el uso por parte de
la entidad de figuras tales como la compensacion no se aceptara la cesion de los derechos
econémicos derivados del contrato que se suscriba CLAUSULA DECIMA QUINTA -
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO: EIl presente
contrato se perfecciona una vez suscrito por las partes, de conformidad con el articulo 41, inciso
1, de la ley 80 de 1993. Con posterioridad al registro del contrato en el presupuesto se procedera
a suscribir la respectiva acta de inicio. CLAUSULA DECIMA SEXTA - EJECUCION: Para la
ejecucion del presente contrato se requerira la aprobacion de las respectivas garantias.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS: Queda a cargo de EL
CONTRATISTA el pago del 5% correspondiente al pago de |a contribucién especial de contratos
de obra (ley 1106 de 2008) y los demas impuestos que genere el presente contrato en la cuantia
que fije la ley. CLAUSULA DECIMA OCTAVA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entendera prestado con la
firma del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en los articulos 8 y 9 de la ley 80 de 1993, y demas normas
concordantes. CLAUSULA DECIMA NOVENA- VIGILANCIA Y CONTROL: En cumplimiento a
lo establecido en el Manual de Contratacion del Departamento del Quindio, la vigilancia y control
de los contratos que se celebren en el sector central de la administracion departamental, se hara
a través de interventoria externa, en los eventos previstos en el inciso tercero del articulo 83 de
la Ley 1474 de 2011, es decir, en lo que atafie al seguimiento técnico cuando se requiera
conocimientos especializados o cuando la complejidad lo justifique. Por lo anterior, la
Interventoria sera integral y externa y contratada para tal fin. CLAUSULA VIGESIMA: PAGO DE
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Los salarios, jornales, prestaciones sociales y todas
las demas prestaciones de ley del personal que labore en esta obra correran por cuenta de EL
CONTRATISTA. En todo caso EL DEPARTAMENTO no adquiere ningun tipo de compromiso o
responsabilidad con las personas que EL CONTRATISTA tenga bajo su mando para la
realizacion de los trabajos. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RELACION LABORAL: El
presente contrato no genera relacién laboral ni prestaciones sociales de ninguna indole.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: VALLA: EL CONTRATISTA debera suministrar e instalar

enlel sitio vallas informativas, segun disefio de Ia Secretaria de Aguas e Infraestructura del
Departamento, la(s) cual(es) debera(n) permanecer instalada por el plazo del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DISPOSICIONES INCORPORADAS: En lo no previsto en
el presente contrato se entienden incorporadas las disposiciones legales que regulan la materia.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: OBRAS EXTRAS: EL CONTRATISTA esta en |a obligacién

de lejecutar las obras no previstas en el presente contrato, cuando a juicio del supervisor sean
negesarias para la realizacion, mantenimiento o estabilidad de la obra objeto del contrato. El valor
de las obras extras se consignara en las respectivas actas de recibo de obra. Cuando para su
realizacion sea necesario conceder una prorroga en el plazo de ejecucion, se protocolizara
megiante la suscripciéon de un contrato modificatorio. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA:
CONTRATOS MODIFICATORIOS: Cuando haya necesidad de modificar el plazo o el valor

convenido en el presente contrato se podra suscribir un contrato modificatorio, en los términos
establecidos en el inciso final del articulo 40 de |a Ley 80 de 1993, para lo cual EL CONTRATISTA
debera presentar su solicitud con diez (10) dias de anticipaciéon al vencimiento del plazo
contractual, solicitud que debera estar acompanada por la justificacion técnica de parte del
supervisor. PARAGRAFOQ: Cuando se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia
deblera ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantia. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA:
MEDIDAS DE SEGURIDAD: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar y a mantener por

Su cuenta la sefalizacion preventiva necesaria con el fin de informar la realizacion de obras,
exigtencia de peligro o de transito restringido, dejando claro que si se llegare a presentar algun

tipo

de accidente este sera de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. Las mismas

deberan mantenerse en las obras las 24 horas del dia. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA:
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA debera mantener al DEPARTAMENTO indemne y libre de

todg reclamo, litigio, accién legal y reivindicacion de cualquier clase, incluyendo los perjuicios,
danps o lesiones causados a personas o propiedades de terceros por la accién u omisién en la

real

zacion de la obra. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL

CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios

que

S€ ocasionen como consecuencia de las actividades que se desarrollen para la realizacién

de la obra, bien sea al Departamento o a terceros, por causa u omisién suya o de los trabajadores
0 empleados de la obra, por las maquinas o €quipos a su servicio, asi fuere por falla de los mismos

Y PO
a pa
desq

r accidentes que puedan presentarse en el sitio de trabajo tanto a empleados de la obra como

irticulares. En caso de mora en el pago de estos perjuicios, podra EL DEPARTAMENTO
rontar dicha suma de lo adeudado por la ejecucion del contrato. Igualmente es responsable

de la proteccién y conservacion de las obras hasta Ia entrega final y recibo definitivo por parte de

EL I
7y
inha
por

DEL

DEPARTAMENTO. De otro lado y de conformidad con lo sefialado en el articulo 26 numerales
8 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA respondera por haber ocultado al contratar
bilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado informacion fals-.@ y
a buena calidad del objeto contratado. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: SUSPENSION
CONTRATO: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito o por causas justificadas por la

Secretaria de Aguas e Infraestructura. se podra suspender temporalmente la ejecucién del

pres
efec

ente contrato, mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que para los
tos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensién. CLAUSULA TRIGESIMA:

PRQOHIBICION A SUBCONTRATAR: EL CONTRATISTA no podra subcontratar ni total ni

parclalmente el presente contrato, sin previa autorizacion escrita del Departamento. CLAUSULA
TRIGESIMA PRIMERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS: Manifiesta EL CONTRATISTA que

conqce las especificaciones técnicas que rigen para la ejecucién de obras, disposiciones que se

com

promete a aplicar y por tanto a dar cumplimiento de las mismas. CLAUSULA TRIGESIMA

SEGUNDA: BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo Ia

grav

edad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se

encyentra reportado en el boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de la
Repliblica. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: LIQUIDACION: La liquidacién del presente

cont
de s

ato se efectuara de comun acuerdo dentro de los seis (06) meses siguientes a la expiracion
L plazo de ejecucién. En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion o

si nolse llega a un acuerdo entre las partes, EL DEPARTAMENTO podra liquidar unilateralmente
el contrato dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo pactado. de

confi

¢rmidad con lo previsto en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007. CLAUSULA TRIGESIMA
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SECRETARIA DEAGUASE
INFRAESTRUCTURA

CUARTA: El presente contrato debe ser publicado en el SECOP. Para constancia se firma en

Armenia Quindio, a los
ﬂ .' ;\l"!'n e .
e 48 |]

; # >
JUANLANTONIO os;mo ALVAREZ

Secrétario de Aguas f Infraestructura
Departamento del Quindio
CONTRATANTE/

Elaboré: Ménica J. Herrera Londofo-Abogada Coptratista SAID
Revisé: Marta Cecilia Rodriguez Herrera-Directora Juridica SAID?
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